



Regione Puglia
COMUNE DI NEVIANO
Provincia di Lecce

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL PIANO TERRA DELL'EX EDIFICIO
SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI", CON DESTINAZIONE FINALE DI
ASILO NIDO, ADEGUATO AGLI STANDARD PREVISTI NEL
REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2007

PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Rocco Alessandro Verona

E.8

Progettista: Dott. Ing. Rocco Alessandro Verona

DATA
09/2015



COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCE
Cap. 73040 - Via Dante n° 4

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI (approvato con A.D. n.367 del 6 agosto 2015)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL PIANO TERRA DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI", CON DESTINAZIONE FINALE DI ASILO NIDO, ADEGUATO AGLI STANDARD PREVISTI NEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2007

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 480.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.000,00
A	Totale Intervento (A.1+A.2)	€ 489.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B	IVA sui lavori e oneri di sicurezza (10% calcolati su A)	€ 48.900,00
C.1	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 6.000,00
D.1	Direzione Lavori - importo comprensivo di Cnpaia 4%	€ 20.000,00
D.2	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione- importo comprensivo di Cnpaia 4%	€ 5.000,00
D	Totale (D.1+D.2)	€ 25.000,00
E.1	Spese di Pubblicazione di Gara -	€ 3.000,00
E.2	Spese di Commissione di Gara-	€ 2.000,00
E.3	Spese di Supporto al RUP per attività tecniche e amministrative	€ 6.000,00
E.4	IVA su D + E.1+E.2+E.3	€ 7.920,00
E	Totale (E.1+E.2+E.3+E.4)	€ 18.920,00
F	Imprevisti	€ 2.180,01
	TOTALE PROGETTO (A+B+D+E+F)	€ 590.000,00

Il Progettista
ing. Rocco Alessandro Verona